

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE PER LA FRAZIONE DI VASIO P.F. 3469/2 C.C. FONDO – LOCALITÀ BAGNI, CIG 5964479BC4.

ESAME ED APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONCESSO DAL SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI. PRESA ATTO ESITO SONDAGGIO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA SCAVI GABARDI CESARE CON SEDE IN ROMENO P.I. 01418200224. AFFIDAMENTO ALL'ING. ROBERTO BATTOCLETTI, ISCRITTO AL N. 1959 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, DELLO STUDIO BMT CON SEDE IN ROMENO P.I. 01853440228 INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI D.LGS. 81/2008. CIG: ZB211457B2 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI REDAZIONE PERIZIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 20.05.2014 è stato effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del piano della strada ubicato a ridosso dell'alveo del canale di scarico delle acque meteoriche che confluisce rio Sass da cui è emerso una situazione di pericolo di cedimento della struttura stradale dovuto ad uno sgretolamento di porzione della parte rocciosa sottostante;

Verificato che tale circostanza veniva accertata dall'Architetto Giuliano Moscon dell'ufficio tecnico comunale, che in data 29 maggio 2014 redigeva un verbale ai sensi dell'art. 31 dalla L.P. 1 luglio 2011, n. 9 per dichiarare la somma urgenza delle opere di ripristino del tratto stradale;

Preso atto che con il medesimo verbale si chiedeva alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 37 della L. P. 1 luglio 2011, n. 9, la delega per l'esecuzione degli interventi da realizzare con il supporto tecnico del Servizio Prevenzione Rischi;

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento redatto dall'Architetto Pierluigi Beuzer in data 10 giugno 2014, prot. n. 312699/21.6, pervenuto al Comune di Fondo in data 10 giugno 2014, controfirmato dal Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi – Ing. Gianfranco Cesarini Sforza – con il quale è stata accerta la situazione di pericolo ed ammesso ai benefici di cui alla LP. 9/2011 una serie di interventi di sistemazione del versante roccioso e quantificato in Euro 70.000,00 (oneri fiscali e spese tecniche comprese) l'importo per le opere necessarie ad eliminare la situazione di pericolo con l'indicazione che un'eventuale maggiore spesa, per essere ammessa a finanziamento, deve essere preventivamente concordata;

Verificato ora che al fine della concessione definitiva del contributo ai sensi della citata L.P. 1 luglio 2011, n. 9 e della deliberazione della Giunta provinciale 1305 di data 1 luglio 2013 è previsto che tra la documentazione da inoltrare vi sia la perizia e/o il progetto esecutivo oltre ad una serie di altri documenti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 94 di data 26 giugno 2014 con la quale si prendeva atto del verbale, redatto dall'Architetto Giuliano Moscon dell'ufficio tecnico comunale in data 29 maggio 2014 ai sensi dell'art. 31 dalla L.P. 1 luglio 2011, n. 9, per dichiarare la somma urgenza dei lavori di ripristino del tratto stradale di p.f. 3469/2 C.C. Fondo interessato dal fenomeno dello sgretolamento di porzione della parte rocciosa sottostante e si prendeva atto anche del verbale redatto dall'Architetto Pierluigi Beuzer in data 10 giugno 2014, prot. n. 312699/21.6, pervenuto al Comune di Fondo in data 10 giugno 2014, controfirmato dal Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi – Ing. Gianfranco Cesarini Sforza – con il quale è stata accerta la situazione di pericolo ed ammessi ai benefici di cui alla LP. 9/2011, una serie di interventi di sistemazione del versante roccioso, e quantificato in Euro **70.000,00** (oneri fiscali e spese tecniche comprese) l'importo per le opere necessaria ad eliminare al situazione di pericolo. Con la stessa deliberazione n. 94/2014 si affidava all'ing. Ing. Roberto Battocletti dello Studio BMT, con sede in Romeno – Via S. Bartolomeo n. 68, l'incarico per la redazione della perizia dei lavori;

Richiamata la successiva deliberazione n. 124 di data 4 settembre 2014 con la quale è stata approvata in linea tecnica e per l'ammissione a finanziamento a valere sul fondo legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, la perizia dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti, per un importo di Euro **150.000,00** di cui Euro 105.500,00 per lavori ed Euro 44.500,00, provvedendo ad inoltrare al Servizio Prevenzione Rischi la documentazione per la concessione del contributo;

Preso atto che con propria Determinazione n. 246 di data 1 ottobre 2014, il Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento ha preso atto dell'approvazione da parte del Comune di Fondo della Perizia di Somma urgenza (cfr. deliberazione n. 124/2014 dd. 4.09.2014, sopra richiamata) ed ha concesso al Comune di Fondo un contributo di **135.000,00** pari al 90% della spesa ammessa di Euro 150.000,00;

Constatato a tal proposito che tempestivamente il Comune di Fondo provvedeva ad effettuare un sondaggio per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 comunicando che i lavori sarebbero stati affidati con il criterio del massimo ribasso senza la verifica dell'anomalia delle offerte. Al sondaggio sono state invitate n. 6 imprese;

Verificato che sulla base delle offerte pervenute, quella che ha presentato il maggior ribasso è stata quella dell'Impresa **Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224**, che ha presentato una percentuale di ribasso pari al **45,680%** sul prezzo a base d'asta di Euro 102.985,68 e quindi per un importo di aggiudicazione pari al 55.941,82 oltre gli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.514,32 per un importo complessivo di Euro **58.456,14**;

Dato atto che l'offerta presentata non è da considerarsi, nonostante il ribasso, anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 63, comma 7, del Regolamento di attuazione alla L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, in quanto la media complessiva delle offerte è stata del 36% e quindi in applicazione del criterio del massimo ribasso l'offerta fatta dall'impresa Gabardi è da ritenersi valida;

Visto ora la perizia ed il quadro economico dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti, iscritto al n. 1959 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento, dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228 che evidenzia un importo complessivo di Euro 150.000,00 (la cui ripartizione è stata corretta dagli uffici comunali) e ripartita come indicato nel dispositivo della presente deliberazione;

Ritenuto ora necessario affidare l'incarico della direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al fine di garantire la corretta assistenza ai lavori;

Sentita la disponibilità dell'Ing. Roberto Battocletti dello Studio BMT, con sede in Romeno – Via S. Bartolomeo n. 68 ad assumere l'incarico e dato atto che lo stesso, cumulato con quelli affidati all'interno della stessa opera, è inferiore alla soglia di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., può essere affidato direttamente allo stesso Studio BMT ai sensi dell'art. 20 della L.P. 26/1993 e senza confronto concorrenziale in considerazione anche di garantire la continuità di tutte le fasi con il medesimo progettista;

Richiamate le motivazioni già espresse nella deliberazione n. 94 di data 26 giugno 2014 con la quale in merito alle motivazioni dell'affidamento all'esterno dell'incarico ed all'individuazione del ing. Battocletti Roberto per l'assunzione dell'incarico di progettazione;

Acquisito il preventivo di parcella assunto al protocollo comunale in data 15 ottobre 2014, prot. n. 6796 che prevede un importo di euro 11.656,19 , oltre a cassa 4% (euro 466,25) e IVA 22% (euro 2.666,94) per un totale complessivo di euro **14.789,38**;

Preso atto che con l'art.9 ai sensi del D.L. 1/2012 convertito con la L. 27/2012 – “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” c.d. decreto sulle liberalizzazioni, sono stati aboliti i minimi tariffari;

Constatato ora che la tariffa professionale spettante per l'incarico è stata calcolata ai sensi del D.M. 4.04.2001, con l'applicazione comunque di uno sconto del 25% da ritenersi congruo rispetto all'impegno richiesto al professionista considerando anche che l'incarico è comprensivo di tutte le prestazioni tecniche necessari fino alla consegna della documentazione di contabilità al Servizio Prevenzione Rischi;

Verificata, la possibilità di conferire l'incarico direttamente, in considerazione dell'importo dell'onorario;

Valutato pertanto, di affidare l'incarico in parola all'ing. Roberto Battocletti;

Vista infine la specifica di parcella di data 25 settembre 2014, protocollo comunale n. 6331 di data 30.09.2014, emessa dall'ing. Roberto Battocletti dello Studio BMT, che evidenzia un importo di Euro 1.500,00 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro **1.903,20**, corrispondente alla prestazioni eseguite dal professionista come da incarico affidato con la deliberazione n. 94/2014;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la liquidazione all'ing. Roberto Battocletti degli importi evidenziati nel citato preventivo di parcella di data 25.09.2014;

Preso atto che alla spesa complessiva di Euro 150.000,00 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 23581 4 del bilancio 2014, dando atto che al finanziamento si provvede, per l'importo di Euro 135.000,00 con il contributo concesso con la Determinazione n. 246 di data 1 ottobre 2014 del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, che è introitato al capitolo 1955/10 del bilancio 2014 e per l'importo di Euro 15.000,00 con fondi propri e precisamente avanzo di amministrazione;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

L.P. 1 luglio 2011, n. 9 ed in particolare l'articolo 37;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in località Bagni, redatta dal tecnico incaricato ing. Roberto Battocletti dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228 , iscritto al n. 1959 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento, ed il quadro che evidenzia un importo complessivo di Euro 150.000,00, la cui ripartizione è stata corretta dagli uffici comunali come di seguito riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 102.985,68
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.514,32
TOTALE LAVORAZIONI	€ 105.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.500,00
Imprevisti oneri IVA compresi	€ 1.181,24
IVA 22% su lavori	€ 23.210,00
Spese tecniche progettazione direzione lavori e sicurezza e spese perizia e d.l. geologica	€ 15.825,00
contributo previdenziale spese tecniche 4%	€ 633,00
IVA 22% spese tecniche	€ 3.620,76
contributo autorità di vigilanza	€ 30,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 150.000,00

- 2) Di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 150.000,00 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 23581 4 del bilancio 2014 dando atto che al finanziamento si provvede per l'importo di Euro 135.000,00 con il contributo concesso con la Determinazione n. 246 di data 1 ottobre 2014 del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, che è introitato al capitolo 1955/10 del bilancio 2014 e per l'importo di Euro 15.000,00 con fondi propri e precisamente avanzo di amministrazione.
- 3) Di precisare che sulla base del sondaggio per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, effettuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, quella che ha presentato il maggior ribasso è stata l'Impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224, che ha proposto una percentuale di ribasso pari al 45,680% sul prezzo a base d'asta di Euro 102.985,68 e quindi per un importo di aggiudicazione pari al 55.941,82 oltre gli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.514,32 per un importo complessivo di Euro 58.456,14 oltre gli oneri I.V.A. 22%, per un importo complessivo di euro **71.316,49**, dando atto che alla spesa si provvede con i fondi impegnati al precedente punto n. 2 autorizzandone il corrispondente sub impegno.
- 4) Di precisare, inoltre, che l'affidamento dei lavori all'impresa Scavi Gabardi Cesare con sede In Romeno P.I. 01418200224, si intende autorizzato mediante la sottoscrizione di atto di cottimo redatto ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 26/93 e sottoscritto dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Fondo, dando atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" l'appalto è identificato con il Codice **CIG 5964479BC4**.
- 5) Di affidare altresì affidare all'ing. Roberto Battocletti dello studio BMT con sede in Romeno P.I. 01853440228, iscritto al n. 1959 dell'ordine degli ingegneri della provincia di Trento, l'incarico della direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di tutte le prestazioni tecniche necessari fino alla consegna della documentazione di contabilità al Servizio Prevenzione Rischi relativamente ai lavori di somma urgenza per pericolo di cedimento di un tratto di strada comunale di accesso alla frazione di Vasio in

località Bagni per un importo euro 11.656,19 , oltre a cassa previdenza 4% (euro 466,25) e IVA 22% (euro 2.666,94) per un totale complessivo di euro **14.789,38**, come riportato nel preventivo acquisito al protocollo comunale in data 15 ottobre 2014, prot. n. 6796, dando atto che alla spesa si provvede con i fondi impegnati al precedente punto n. 2 autorizzandone il corrispondente sub impegno.

- 6) Di dare atto alla prestazione di cui al precedente punto n. 5 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il professionista incaricato è obbligato a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: **ZB211457B2**, dando atto che l'incarico si intende perfezionato con il presente atto ai sensi dell'articolo 20 della L.P. 26/93.
- 7) Di autorizzare, infine, la liquidazione all'ing. Roberto Battocletti dello Studio BMT dell'importo di Euro di Euro 1.500,00 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro **1.903,20**, corrispondente alle prestazioni eseguiti dal professionista come da incarico affidato con la deliberazione n. 94/2014 di data 26 giugno 2014 e a saldo del preventivo parcella di data 25 settembre 2014, dando atto che alla spesa si provvede con i fondi impegnati con la citata deliberazione n. 96/2014 al capitolo 23581 4 del bilancio 2014.
- 8) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico , ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa
- 9) Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione della natura delle opere da realizzare.
- 10) Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale;
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.